TOMADA DE PREÇOS 01/2014- SAAEB

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITANTE

Contratação de Empresa PARA A ELABORAÇÃO dos projetos básicos da nova ETA Baroni e do Sistema de Tratamento dos Resíduos gerados na ETA para a vazão máxima de 250 m3/h

LOCAL:

Atividade	VALOR	%	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês	
			Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Recursos Humanos	Recursos Materiais
1																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6																
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Medição	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**