TOMADA DE PRECOS - SAAEB

ANEXO 4- PLANILHA DE ORCAMENTO BASE - LICITANTE

Contratag¢do de Empresa PARA A ELABORACAO dos projetos basicos da nova ETA Baroni e do Sistema de Tratamento dos

Residuos gerados na ETA para a vazio maxima de 250 m3/h LOCAL:
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3
ITEM DESCRICAO UN. | QUANT.| VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR
UNITARIO SUB-TOTAL 1 UNITARIO| SUB-TOTAL 2 UNITARIO SUB-TOTAL 3
Recursos Humanos - Honorarios

1. Diretos

1.1 Coordenador h

1.2 |Consultor interno h

1.3 | Engenheiro especialista em Saneamento | h

1.4 | Projetista h

1.5 | Cadista h

1.6 | Auxiliar Técnico ou Estagiario h

1.8 | Secretaria h

2. |Recursos Materiais

2.1 Coépia Xerografica A4 un

2.2 | Impressao A4 (pb) un

2.3 | Impressao A4 (cor) un

2.4 | Plotagem A1 un

2.5 | Encadernagdes un

2.6 |Transporte carro Km

2.7 |Refeicoes un

TOTAL ETAPA 1 R$ 0,00 TOTAL ETAPA 2 R$ 0,00 TOTAL ETAPA 3 R$ 0,00




TOMADA DE PRECOS - SAAEB

ANEXO 4- PLANILHA DE ORCAMENTO BASE - LICITANTE

Contratag¢do de Empresa PARA A ELABORAGAO dos projetos basicos da nova ETA Baroni e do Sistema de Tratamento dos

Residuos gerados na ETA para a vazdo maxima de 250 m3/h LOCAL:
ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6
ITEM DESCRICAO UN. | QUANT.| VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR
UNITARIO SUB-TOTAL 1 UNITARIO| SUB-TOTAL 2 UNITARIO SUB-TOTAL 3
Recursos Humanos - Honorarios

1. Diretos

1.1 Coordenador h

1.2 |Consultor interno h

1.3 | Engenheiro especialista em Saneamento | h

1.4 | Projetista h

1.5 | Cadista h

1.6 | Auxiliar Técnico ou Estagiario h

1.8 | Secretéria h

2. |Recursos Materiais

2.1 Copia Xerografica A4 un

2.2 | Impressao A4 (pb) un

2.3 | Impressao A4 (cor) un

2.4 | Plotagem A1 un

2.5 | Encadernagdes un

2.6 |Transporte carro Km

2.7 |Refeicdes un

TOTAL ETAPA 4 R$ 0,00 TOTAL ETAPA 5 R$ 0,00 TOTAL ETAPA 6 R$ 0,00
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